ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo nº 302/2026

1 – Introdução

Órgão	Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Unidade Solicitante	UA 35999 - Divisão de Manutenção - DMAN
Responsável pela demanda Aline Castro Rodrigues	**Matrícula:** 24580
E-mail: acrodrigues@al.sp.gov.br	**Telefone:** (11) 3886-6324

1.1 Contratação, via dispensa de licitação (art. 75, I), no formato eletrônico, sob o regime de empreitada por preço global, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço global, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de ambientação luminotécnica (estudo técnico, projeto básico, planilha orçamentária, cronogramas e projeto executivo) visando adequação da iluminação do plenário JK, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) descritas no corpo deste Termo de Referência.

1.2 O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar características a serem observadas na apresentação das propostas técnicas e na execução do objeto desta contratação, além de estabelecer os principais tópicos, em detalhes eventualmente não assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrão do objeto em questão.

1.2.1 O Estudo Técnico Preliminar irá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá todos os elementos mínimos previstos no §2º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.3 No caso de dúvidas relativas a pretendida contratação, o proponente deverá dirigir-se à Divisão de Manutenção na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, subsolo, sala S17, onde as mesmas serão esclarecidas, ou ainda, pelo telefone (11) 3886-6324 ou 3886-6870; e-mail: dman@al.sp.gov.br.

1.4 As exigências de qualidade serão estendidas também às atividades complementares à execução, não indicadas no Termo de Referência, e que sejam necessárias à perfeita execução do objeto em consonância com as Normas e Procedimentos ali estabelecidos, não eximindo a eventual concessionária do fornecimento dos serviços com total qualidade.

2 – Descrição da necessidade

2.1 O local de aplicação da solução, Plenário Juscelino Kubitschek, compreende o centro finalístico das atividades da edificação legislativa, palco central do Poder Legislativo Estadual, onde se enfrentam desafios inúmeros no desenvolver das atividades dos senhores e senhoras parlamentares e, por tal razão, em razão da obsolescência dos componentes de iluminação frente ao decorrer de anos de sua instalação, visto que o processo que deu conta da demanda à época data de 2012 (PD 1215/2012), faz-se necessário e urgente, a adequação da iluminação do referido ambiente, inclusive, para possibilitar controles automatizados.

É normatizado que a iluminação para ambientes daquela natureza devem observar iluminância aproximada de 500 lux. Apenas para exemplificação a tabela seguinte ilustra o informado

Referência prática

Ambiente / atividade	Iluminância recomendada
Circulação / corredores	~100–200 lux
Ambiente de escritório geral	~300–500 lux
Leitura / trabalho administrativo	**~500 lux**
Leitura prolongada / tarefa visual mais exigente	**500–750 lux**
Tarefa visual muito detalhada	~750–1.000 lux ou mais

A figura acima encontra âncora em normas regulamentadoras sendo possível afirmar que os ambientes de trabalho deverão apresentar níveis de iluminamento compatíveis com a natureza das atividades desenvolvidas, observando-se os requisitos da NR-17 – Ergonomia e os critérios estabelecidos na NHO 11 – Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes Internos de Trabalho, da Fundacentro, incluindo requisitos relativos à uniformidade, controle de ofuscamento, reflexos, sombras e contrastes excessivos.

Nessa linha, entre 2012 (data do projeto aplicado) e os dias atuais, a tecnologia de iluminação baseada em LED apresentou significativa evolução tecnológica, caracterizada pelo aumento da eficácia luminosa, redução do consumo específico de energia, aprimoramento da vida útil e da confiabilidade dos equipamentos, melhoria da qualidade da luz e ampliação dos recursos de controle, dimerização, sensoriamento, automação e conectividade. Essa evolução ampliou a capacidade de aplicação da tecnologia LED em sistemas de iluminação predial, tornando relevante sua consideração em estratégias de modernização, eficiência energética e redução dos custos de operação e manutenção.

Vale aclarar que o sistema de iluminação deverá possibilitar o controle setorizado e a dimerização das luminárias, permitindo a criação, armazenamento e acionamento de diferentes cenas de iluminação, inclusive configurações específicas para reuniões, apresentações, projeções audiovisuais, limpeza e manutenção, devendo possibilitar ajustes em tempo real pelo usuário autorizado na cabine de som a exemplo do que ocorre em outros ambientes semelhantes da edificação.

2.2 A contratação em tela não possui Catálogo Eletrônico de Padronização.

Foi realizada consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados, e verificou-se não haver item padronizado para o objeto desta contratação. Diante disso, não se aplica a utilização de modelo padronizado para o presente objeto, conforme previsto no art. 19, §2º, da Lei nº 14.133/2021.



3 – Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na previsão orçamentária anual da Unidade Requisitante.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não possui Plano de Contratação Anual em vigor para o ano vigente.

4 – Descrição dos requisitos da contratação

A Contratada deverá possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados e capacitados e que detenham qualificação técnica, capacitação, habilitação, autorização e experiência para realizar as atividades objeto deste Termo, obedecendo, em especial, às normas técnicas de saúde e segurança do trabalho, e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e atualizados para conferir produtividade à realização de estudos, cálculos, estimativas, memoriais e para a execução dos desenhos técnicos e modelos tridimensionais.

O pacote técnico deverá ser elaborado por empresa e profissional habilitado: Para pessoa jurídica, registro no conselho respectivo e, para pessoa física, figurando como responsável técnico, Engenheiro Eletricista ou outro profissional com habilitação comprovada conforme Decisão Plenária do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) nº 422/2018, de 12 de março de 2018.

O responsável técnico da Contratada deverá registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da atividade que envolve a elaboração do pacote técnico no CREA, encaminhando-a à Fiscalização da Contratante, em até 10 (dez) dias corridos a partir da data de assinatura do contrato.

4.1 Requisitos legais e normativos

Requisito Técnico/Legal/Normativo:

NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5.419 – Proteção contra descargas atmosféricas;

NBR 10.067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico;

NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público - requisitos específicos;

NBR ISSO/CIE 8.995-1:2013 – Iluminação para ambientes de trabalho;
ABNT NBR IEC 60598 – segurança e requisitos construtivos das luminárias;
Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI;
Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP;
Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010.
→ Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021 – que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:
I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;
II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Alinhamento entre a Contratação e o planejamento estratégico

4.2 A ação pode ser enquadrada juntamente com a iniciativa estratégica de manutenção desta Casa de Leis, satisfazendo as exigências operacionais, com garantia de infraestrutura adequada para o cumprimento da missão constitucional deste Poder Legislativo, assegurando o pleno funcionamento das instalações e sistemas de apoio.

Plano de sustentação do contrato

4.3 A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada do ramo de atividade do segmento para o fornecimento de serviços por escopo.

Estratégia da Contratação

4.4 Natureza do objeto: Aquisição de serviços, projeto técnico de iluminação para ambiente interno. Trata-se de serviço comum de engenharia, tendo por objeto ações padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, mantendo as características originais do bem imóvel.

4.5 Parcelamento do objeto: Por questões técnicas, operacionais e econômicas e, por suas características (serviço comum de engenharia), complexidade e forma de entrega não há vantajosidade se parcelado, ainda, podendo-se observar potencial prejuízo técnico e, por tal razão, não se permitiu o parcelamento/fracionamento. O parcelamento pode levar a uma contratação de solução incompleta, pois multidisciplinar, levando a atrasos no atendimento até que as partes/entregas complementares sejam realizadas e, caso alguma delas não seja efetuada, comprometerá toda a solução.
4.6 Adjudicação do objeto: Adjudicação global.
4.7 Modo de disputa: Aberto.
4.8 Tipo de licitação/Modalidade: dispensa de licitação com disputa eletrônica (art 75, I da lei 14.133/2021 c.c. Decreto 68.304/2024)

Planejamento das atividades de transição e encerramento do contrato vigente

4.9 Não haverá necessidade de promover ação de transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas para este objeto.

Recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto que está sendo contratado

4.10 Não há necessidade de novos recursos materiais ou de pessoal para a aquisição, devendo ser utilizados os recursos já disponíveis na Administração.

Prazo de Entrega

4.11 O prazo de entrega do objeto é de até 75 (setenta e cinco) dias corridos, a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão da Autorização de Compra, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente.

Garantia/prazo de validade dos serviços/produtos

4.12 Não se aplica.

Subcontratação

4.13 Não se aplica.

5 – Levantamento de mercado

O levantamento de mercado foi realizado com fundamento no art. 18, §1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021**,** segundo o qual o Estudo Técnico Preliminar deverá contemplar a análise das alternativas possíveis e a justificativa técnica e econômica da escolha da solução a contratar.

O levantamento de mercado identificou a existência de oferta de profissionais e empresas especializadas na elaboração de projetos luminotécnicos, tanto de forma independente quanto integrados a projetos de arquitetura e engenharia. Foram encontradas contratações públicas recentes que demonstram a utilização de diferentes modelos de contratação, inclusive contratação específica de projeto luminotécnico e contratação integrada a projetos complementares.

Foram analisadas alternativas envolvendo execução com recursos próprios, contratação de profissional especializado, contratação de empresa especializada e contratação conjunta de projeto, fornecimento e instalação.

Considerando as características da necessidade, a complexidade técnica potencialmente envolvida, a necessidade de independência na definição da solução, a possibilidade de utilização de tecnologias LED de maior eficiência e sistemas digitais de controle, bem como a conveniência de estabelecer previamente requisitos objetivos para futura implantação, conclui-se pela maior adequação da contratação independente de projeto técnico de iluminação, a ser elaborado por profissional ou empresa legalmente habilitada e com atribuições compatíveis com o objeto.

A solução deverá contemplar não apenas o dimensionamento luminotécnico, mas também a avaliação da infraestrutura elétrica, setorização, dimerização, sistemas de controle, criação de cenas e, quando tecnicamente justificável, integração com automação predial.

A contratação independente do projeto permitirá à Administração obter solução tecnicamente fundamentada e posteriormente promover, em processo próprio, a contratação dos equipamentos e serviços de implantação, favorecendo a competição, a transparência, a padronização dos requisitos e a avaliação do custo do ciclo de vida da solução.

6 – Descrição da solução como um todo

O sistema de iluminação do plenário JK é fundamental para entrega de iluminância adequada somada à possibilidade de ambientação do plenário em sintonia com o tipo de atividade, por exemplo, atividades parlamentares, sessões solenes, projeções, considerando ainda a segurança dos usuários do local pela permanência de iluminação de emergência em casos de falha de fornecimento por parte da concessionária.

Para o colhimento do que existe de tecnológico e eficiente, a contratação de consultoria especializada é determinante trazendo embasamento técnico e opções de mercado amparando a tomada de decisão.

Quanto ao ciclo de vida do objeto, neste um projeto técnico, compreende iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e entrega e encerramento.

A especificação do serviço compreende a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de iluminação de ambientes internos, compreendendo levantamento das instalações existentes, diagnóstico das condições de iluminação, estudos e simulações luminotécnicas, dimensionamento e especificação de luminárias e respectivos equipamentos auxiliares, definição e dimensionamento dos circuitos, cálculo de cargas, dimensionamento de quadro elétrico, proteções, condutores, comandos, alimentação das luminárias, setorização, sistemas de dimerização e controle, quando aplicáveis, integração com sistemas de automação predial, elaboração de plantas, memoriais, cálculos, especificações técnicas, quantitativos e orçamento estimativo, em conformidade com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis. Ainda, o projeto deverá priorizar a eficiência energética, o conforto visual, a qualidade da iluminação, a facilidade de manutenção, a flexibilidade de utilização dos ambientes e a possibilidade de controle e adequação dos níveis de iluminação às diferentes atividades desenvolvidas.

A Contratada deverá possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados e capacitados e que detenham qualificação técnica, capacitação, habilitação, autorização e experiência para realizar as atividades objeto deste Termo, obedecendo, em especial, às normas técnicas de saúde e segurança do trabalho, e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e atualizados para conferir produtividade à realização de estudos, cálculos, estimativas, memoriais e para a execução dos desenhos técnicos e modelos tridimensionais.

O pacote técnico deverá ser elaborado por profissional habilitado: Engenheiro Eletricista ou outro profissional com habilitação comprovada conforme Decisão Plenária do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) nº 0422/2018, de 12 de março de 2018.

O responsável técnico da Contratada deverá registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da atividade que envolve a elaboração do pacote técnico no CREA, encaminhando-a à Fiscalização da Contratante, em até 10 (dez) dias corridos a partir da data de assinatura do contrato.

O valor proposto deverá englobar integralmente:

a. Insumos e materiais utilizados;

b. Manuais técnicos e documentação de apoio;

c. Despesas com transporte e deslocamento;

d. Alimentação e diárias de profissionais envolvidos no levantamento técnico *in loco*;

e. Mão de obra especializada;

f. Encargos sociais e fiscais;

g. Impostos e taxas administrativas;

h. Seguros necessários;

i. Margem de lucro;

j. Demais custos correlatos ou que venham a ser devidos em razão desta contratação.

7 – Estimativa do valor da contratação (valor preliminar)

A pesquisa de mercado identificou contratações públicas relacionadas à elaboração de projetos luminotécnicos e projetos integrados de iluminação em valores situados aproximadamente entre R$ 40.000,00 e R$ 100.000,00, destacando-se a contratação da Câmara Municipal de

Joinville/SC, cujo objeto consiste especificamente na execução de projeto luminotécnico para o plenário, com valor previsto de R$ 40.000,00. Foram identificadas, adicionalmente, referências institucionais de maior complexidade, como contratação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para projeto luminotécnico no valor de R$ 80.000,00 e contratação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região envolvendo projeto luminotécnico integrado a outras disciplinas, estimada em R$ 100.000,00.

Considerando que o objeto pretendido para o Plenário Juscelino Kubitschek apresenta complexidade superior àquela normalmente associada a projetos luminotécnicos convencionais, em razão das dimensões aproximadas do ambiente, do elevado pé-direito, da necessidade de compatibilização com sistemas audiovisuais, da previsão de controle setorizado, dimerização, cenas de iluminação, ajustes em tempo real e integração com a infraestrutura elétrica existente, adotou-se, para fins de estimativa preliminar, o valor de R$ 65.000,00.

Esta administração realizou contratação de projeto de complexidade similar, PD 103/2026, com valor final de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) neste estudo trazido para composição de preço preliminar, por contemporâneo.

O valor preliminar da contratação frente ao exposto, perfaz R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais).

Embora trate o objeto de serviço comum de engenharia, suas especificidades não encontram preços análogos nas tabelas oficiais, SINAPI, SINCRO, razão pela qual, para aceitabilidade das propostas, restará a necessidade de maior detalhamento na formação de preços, o que deverá ser inserido aos autos em momento oportuno pela Coordenadoria de Compras, dada sua competência técnica e legal, conforme inciso I do artigo 21A da Resolução Alesp 925/2021, atualizada pela Resolução Alesp 942/2024.

8 – Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Nos termos do artigo 40, inciso V, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021, procedeu-se à análise quanto à possibilidade de parcelamento da solução pretendida. Por questões técnicas, operacionais e econômicas e, por suas características (serviço comum de engenharia), complexidade e forma de entrega não há vantajosidade se parcelado, ainda, podendo-se observar potencial prejuízo técnico e, por tal razão, não se permitiu o

parcelamento/fracionamento. O parcelamento pode levar a uma contratação de solução incompleta, pois multidisciplinar, levando a atrasos no atendimento até que as partes/entregas complementares sejam realizadas e, caso alguma delas não seja efetuada, comprometerá toda a solução.

9 – Providências a serem adotadas pela Administração

Não existem providências a serem tomadas pela administração antecipadamente. Na oportunidade da entrega dos componentes, deverá ser realizada a conferência do enviado certificando a exatidão frente ao solicitado.

10 – Contratações correlatadas e/ou interdependentes

Após análise do objeto do presente não se identificam contratações correlatas ou interdependentes processo.

11 – Descrição de possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras

A Contratada deverá observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens, que correrão sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. Ainda, deverá prever como diretriz na elaboração do projeto, a utilização de materiais que tenham potencial reaproveitamento de seus componentes quando descartados.

12 – Demonstrativo dos resultados pretendidos

12.1 Com a aquisição do pretendido, pretende-se promover a modernização e adequação do sistema de iluminação do plenário principal da ALESP, proporcionando melhoria das condições de iluminação dos ambientes, maior eficiência energética, redução das necessidades de manutenção, customização do uso e aumento da vida útil dos equipamentos.
Pretende-se, especificamente, alcançar os seguintes resultados:

12.1.1 Adequação luminotécnica: proporcionar níveis de iluminância, uniformidade, controle de ofuscamento, reprodução de cores e demais parâmetros compatíveis com as características e atividades desenvolvidas no plenário;

12.1.2 Melhoria do conforto e da segurança: proporcionar melhores condições de conforto visual e segurança aos usuários;

12.1.3 Eficiência energética: reduzir o consumo de energia elétrica associado ao sistema de iluminação, mediante utilização de equipamentos LED com eficiência adequada e compatível com os requisitos estabelecidos;

12.1.4 Redução dos custos de manutenção: reduzir a frequência de substituição de componentes e intervenções corretivas, em razão da maior vida útil e confiabilidade das luminárias;

12.1.5 Padronização: promover maior uniformidade das soluções de iluminação, facilitando a manutenção, a reposição e a gestão dos equipamentos;

12.1.6 Adequação às instalações: assegurar que os equipamentos adquiridos sejam compatíveis com as características das instalações existentes e com as condições de cada ambiente;

12.1.7 Sustentabilidade: contribuir para a redução do consumo de energia e para o adequado gerenciamento do ciclo de vida dos equipamentos, inclusive quanto à destinação dos materiais substituídos;

12.1.8 Economicidade: buscar a solução que apresente a melhor relação entre custo de aquisição, desempenho, consumo energético, manutenção, vida útil e demais custos associados ao ciclo de vida;

12.1.9 Geração de valor público: proporcionar melhoria efetiva das condições de uso do ambiente, de modo que o investimento realizado resulte em benefícios perceptíveis para os usuários e para a Administração.

13 – Análise de riscos

RISCO -1-	
Descrição do risco:	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação provocando excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do processo
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:	(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Id	Danos
1.	Atraso no planejamento da contratação
2.	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise
3.	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes
4.	Processo com inconsistências técnicas

Id	Ação Preventiva
1.	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo
2.	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.
3.	Conscientização da importância da pronta indicação da equipe de planejamento e suas atribuições dentro do processo.
4.	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.
5.	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros
6.	Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades
7.	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no processo

Id	Ação de Contingência
1.	Acelerar as demais fases da contratação
2.	Reexame dos documentos preparatórios da contratação
3.	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.

RISCO -2-	
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Id	Danos
1.	Especificação com inconsistências técnicas
2.	Elaboração do ETP, MR e TR com ausência de ítens normativamente previstos
3.	Requisitos técnicos não atendidos
4.	Contratação e execução deficiente do objeto.
5.	Gastos com processo licitatório ineficiente.

Id	Ação Preventiva
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos termos necessários ao processo
2.	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema
3.	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação.
4.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública
5.	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.
6.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na legislação atinente
Id	**Ação de Contingência**
1.	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.

RISCO -3-	
Descrição do risco:	Especificação inadequada dos componentes necessários ao funcionamento do Órgão
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Id	**Danos**
1.	Incompatibilidade dos serviços a serem fornecidos com a necessidade apresentada
2.	Prejuízo ao erário
Id	**Ação Preventiva**
1.	Especificação dos serviços levando em consideração sua correta especificação com riqueza de detalhes
Id	**Ação de Contingência**
1.	Análise das condições do mercado e, se for o caso, mudança dos requisitos do objeto, desde que se observe a manutenção do atendimento às necessidades das demandas desta Assembleia

RISCO -5-	
Descrição do risco:	**Levantamento aquém da demanda**
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Id	**Danos**
1.	Problemas no fornecimento de energia
Id	**Ação Preventiva**
1.	Adtiamento do contrato existente

Id	Ação de Contingência
1.	Regularização dos dados necessários da contratação. Elaboração de novo contrato

14 – Manifestação conclusiva sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina

14.1 Certifico que a demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento e que o mesmo traz os conteúdos mínimos previstos na legislação vigente.

14.2 Diante do exposto, com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, esta Unidade, do ponto de vista técnico, tem posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da presente contratação.

Unidade Requisitante	De acordo
Aline Castro Rodrigues Gestora de Divisão Divisão de Manutenção Matrícula 24.580	José Armando Mantuan Diretor de Departamento Departamento de Infraestrutura Matrícula 20.770

JPA, 14/09/2026